

様式1

平成28年度発注予定一覧

(建設課発注分)

1/3

番号	工 事 名	施 工 地	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札時期
1	農道吹張屋木戸内線舗装補修工事	平沢字吹張地内	3ヶ月間	ほ装工事	舗装工 L=260m	第1四半期
2	農道新並線舗装改良工事	平沢字新並地内	3ヶ月間	土木工事	道路工 L=330m	第1四半期
3	農道東谷地線舗装補修工事	円田字谷地地内	3ヶ月間	ほ装工事	舗装工 L=375m	第1四半期
4	鍛冶沢排水路改修工事	曲竹字神前地内	3ヶ月間	土木工事	ゲート改良 1式	第2四半期
5	町道猫松沢鬼場線舗装補修工事	円田字猫松沢地内	3ヶ月間	ほ装工事	舗装工 L=390m	第1四半期
6	町道小村崎中央線舗装打換工事	小村崎字前戸内地内	3ヶ月間	ほ装工事	舗装工 L=280m	第1四半期
7	町道田中欠前線舗装打換工事	宮字川原田上地内	3ヶ月間	ほ装工事	舗装工 L=250m	第2四半期
8	町道柵林線側溝新設工事	宮字柵林地内	3ヶ月間	土木工事	排水工 L=53m	第2四半期
9	道路区画線設置工事	町内	3ヶ月間	その他工事	区画線工 L=7,000m	第2四半期
10	砂押橋補修工事	遠刈田温泉字上ノ原地内	3ヶ月間	土木工事	橋梁補修工 1式	第2四半期

注1 この発注予定は、平成28年4月1日時点での見通しです。

注2 予算の都合や業務の進捗状況等により、発注の予定を変更することがあります。

様式1

平成28年度発注予定一覧

(建設課発注分)

2/3

番号	工 事 名	施 工 地	期 間	種 別	工 事 概 要	入札時期
11	町道湯口線道路改良工事	平沢字湯口地内	3ヶ月間	土木工事	道路工 L=60m	第2四半期
12	町道城山線道路改良工事	宮字井戸井前地内	4ヶ月間	土木工事	道路工 L=62m	第1四半期
13	町道運動公園線外1路線舗装修繕工事	曲竹字河原口地内外	2ヶ月間	舗装工事	舗装工 L=250m	第3四半期
14	学校前橋架替工事	平沢字台屋敷地内	7ヶ月間	土木工事	橋梁工 L=7m	第2四半期
15	円田児童館トイレ改修工事	円田字堀ノ内地内	2ヶ月間	建築工事	小便器設置 3台 腰掛式便器設置 3台	第2四半期
16	平沢児童館屋根防水改修工事	平沢字上ノ台地内	2ヶ月間	建築工事	塩ビ鋼板屋根塗装A=700㎡ 陸屋根塗装防水A=84㎡	第2四半期
17	宮・永野児童館環境対応型照明器具設置工事	宮字明神前地内外	2ヶ月間	電気工事	照明器具交換	第2四半期
18	子育て支援センター設置工事	円田字愛宕前地内	4ヶ月間	建築工事	内装改修 床面積568㎡ 小便器・腰掛式便器設置 各3台	第3四半期
19	電気自動車用急速充電器設置工事	円田字西浦北地内	未定	電気工事	電気自動車用急速充電器設置 1台	未定
20	永野小学校普通教室エアコン設置工事	円田字北浦地内	2ヶ月間	電気工事	冷暖房エアコン設置 3台 高圧受電設備改修 1式	第1四半期

注1 この発注予定は、平成28年4月1日時点での見通しです。

注2 予算の都合や業務の進捗状況等により、発注の予定を変更することがあります。

様式1

平成28年度発注予定一覧

(建設課発注分)

番号	工 事 名	施 工 地	期 間	種 別	工 事 概 要	入札時期
21	宮小学校相撲場屋根改修工事	宮字井戸井地内	2ヶ月間	建築工事	屋根改修 A=79㎡	第2四半期
22	円田中学校職員室・校長室エアコン設置工事	平沢字伊原沢下地内	2ヶ月間	電気工事	冷暖房エアコン設置 3台	第1四半期
23	宮幼稚園採光屋根改修工事	宮字馬場地内	2ヶ月間	建築工事	既存採光屋根改修 25㎡ 保育室床レベル調整 144㎡	第2四半期
24	ふるさと文化会館太陽光発電装置用 パワーコンディショナー改修工事	円田字西浦地内	未定	電気工事	パワーコンディショナー(10kw)改 修 2台	未定

注1 この発注予定は、平成28年4月1日時点での見通しです。

注2 予算の都合や業務の進捗状況等により、発注の予定を変更することがあります。